

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení

„Revitalizace obecní nádrže – obec Mikolajice“

Obec Mikolajice

se sídlem: Mikolajice 55
747 84 Mikolajice
IČ: 00635405
bankovní spojení: č.ú.: 1854068329/0800
jejímž jménem jedná: Martin Krupa – starosta obce

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Bude doplněno před podpisem smlouvy

- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku:

Bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „objednatel“)

a

MANDYGOLD STAVBY S.R.O.

se sídlem

(obchodní firma/název uchazeče)

náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ:

(adresa sídla uchazeče)

01848259

DIČ:

(identifikační číslo uchazeče)

CZ01848259

jejímž jménem jedná:

(daňové identifikační číslo uchazeče)

Ing. Jaroslav Šeda

kontaktní telefon:

(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

+420 602 471 330

kontaktní e-mail:

(oficiální kontaktní telefonní číslo uchazeče)

mandygold@seznam.cz

(oficiální kontaktní emailová adresa uchazeče pro doručování)

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace obecní nádrže – obec Mikolajice“

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo specifikované v článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže - celková rekonstrukce břehů a hráze nádrže včetně přítoků, odbahnění dna a výměna stávajícího vtokového a výtokového objektu.
2. Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb v rozsahu projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace – příloha č. 4 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána bezodkladně po uzavření smlouvy. Zhotovitel se s projektovou dokumentací seznámil v průběhu zadávacího řízení a stvrzuje, že dokumentace je kompletní a úplná, vhodná ke zhotovení díla, a že dílo lze podle ní provést. Zhotovitel stvrzuje, že při realizaci díla bude postupovat také v souladu s toho času platnými stanovisky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, které budou zhotoviteli předány bezodkladně po uzavření smlouvy.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
4. Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně uvedení sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu;
 - c) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a případných změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
6. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místech provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započatím provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.

7. Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoli změnu díla bez písemné dohody s objednatelem, a to formou písemného dodatku této smlouvy.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění: od 14dnů předání staveniště – 1.10.2021. Termín ukončení plnění: 30.6.2022.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána fotodokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provádění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodlení s plněním. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

Místem provádění díla je p. 159/1, 176, 177 v k.ú. Mikolajice.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

cena v Kč bez DPH	1.888.406,14 Kč
<i>DPH</i>	<i>396.565,29 Kč</i>
<i>cena v Kč s DPH</i>	<i>2.284.971,43 Kč</i>

2. Cena za dílo, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě, kdy dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ovlivňující výši DPH (dále jen „zákon o DPH“), nebo v případě předvídaném a uvedeném v čl. V odst. 10 smlouvy.
3. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných mu objednatelem, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místa plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů

Příloha č. 2 výzvy – Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy

hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), fotodokumentaci, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k řádnému předání či kolaudaci díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných právních předpisů.

4. Zaplacením ceny za dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost objednatel. Žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně smluvními stranami dohodnuto něco jiného.
5. Objednatel nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla.
6. Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány objednateli maximálně jednou za měsíc. K daňovým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v příslušném období, v členění po položkách dle podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněného výkazu výměr) obsažené v nabídce zhotovitele předložené v rámci původního zadávacího řízení, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatel.
7. Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.
8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli.
9. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
10. Zhotovitel má nárok na zaplacení vyšší ceny za dílo, než ceny sjednané při uzavření této smlouvy, pouze při současném splnění těchto podmínek: bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaného při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v projektové dokumentaci, ani z ní jinak nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit při prověřování vhodnosti projektové dokumentace a při tvorbě nabídkové ceny ani při vynaložení odborné péče (dále jen „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatel ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
11. V případě výskytu víceprací je objednatel povinen postupovat v souladu s právními předpisy a jinými dokumenty, jimiž je vázán.
12. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na navýšení ceny za dílo, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného navýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je toto navýšení nevyhnutelné. Samotné písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitel na navýšení ceny za dílo, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
13. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny uvedené v podrobné kalkulaci ceny za dílo (oceněném výkazu výměr), která byla součástí nabídky zhotovitel v původním zadávacím řízení. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v podrobné kalkulaci ceny za dílo, ocení se na základě dohody smluvních stran, přičemž tyto ceny nemohou být vyšší, než ceny uvedené v ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, IČO 47115645, aktuálního v době ocenění. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním díla (obvyklý pojem: VRN – vedlejší

rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy nedojde k dohodě o navýšení ceny za dílo při rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.

14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněném výkazu výměr), která byla součástí nabídky zhotovitele v původním zadávacím řízení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení díla potřebná platná oprávnění k podnikání, provádění díla zajistí osobami odborně způsobilými, je schopen provést dílo v rozsahu a způsobem dle této smlouvy odborně a při dodržení všech profesionálních zvyklostí.
2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplynuly.
3. Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu za dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných mu objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit, jinak odpovídá za vady díla, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost pokynů nebo věcí upozornit.
4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti tuto skutečnost písemně oznámí:
 - a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;
 - b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;
 - c) vstup zhotovitele do likvidace;
 - d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je předlužen anebo insolventní;
 - e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje

- běžný obchodní styk;
- f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
 - g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
 - h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
 - i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
- V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i v případě, nastane-li kterákoli ze skutečností zmíněných výše v odstavcích a) – i).

5. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavby a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických podmínek a technických norem, příslušných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku;
- c) objednatel, technický dozor stavby nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob zúčastněných při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na staveništi stavební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací případných poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, např. termín zahájení provádění díla nebo změny harmonogramu postupu prací. Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd apod. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude kdykoli přístupný oběma smluvním stranám, technickému doзору stavby, osobě vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátorovi BOZP a osobě vykonávající státní stavební dohled. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení.
2. Stavbu a stavební deník povede zhotovitelem odborně způsobilá pověřená osoba - stavbyvedoucí, kterou je (tel.: e-mail:). V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí být tato skutečnost zhotovitelem bezodkladně oznámena objednateli a uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné první kopie zápisů ze stavebního deníku. Technický dozor stavby má právo kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a uschovávat první kopii z každé stránky stavebního deníku.
6. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor stavby; pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta; koordinátor BOZP; orgány státního stavebního dozoru; příslušné orgány státní správy; zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel se bude na staveništi řídit plánem BOZP, se kterým též prokazatelně seznámí všechny své pracovníky a poddodavatele. Zhotovitel zajistí, že na staveništi bude po celou dobu provádění díla přítomen minimálně jeden odpovědný pracovník zhotovitele hovořící plyně českým jazykem.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování příslušných hygienických předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného osvětlení a označení cest pro stavbu nepovolané osoby, bezpečnostních a dopravních opatření včetně osazení případného dopravního značení; bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům a nepovolaným osobám a zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu;
 - c) dodržení všech ustanovení plynoucích z dopravních rozhodnutí, výkopových povolení a podmínek sjednaného záboru komunikací a respektování kontrolní činnosti objednatele, technického dozoru stavby, osoby vykonávající autorský dozor projektanta a osob vykonávajících státní stavební dohled;
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
6. Nejpozději do pěti dnů po předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště odstraněno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Sousední pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel bude dále provádět dílo v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace či dokumentů, podle nichž je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo řádně provést. Zhotovitel je zejména povinen prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a dále je povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku nesplnění této jeho povinnosti objednateli vznikla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství či jiných dotčených pozemků a staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a je za ně zavázán společně a nerozdílně. Seznam poddodavatelů, v němž je uvedeno, které konkrétní části díla, dodávky a práce má zhotovitel v úmyslu zadat konkrétním poddodavatelům, s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů, je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení díla a převzetí díla objednatelem. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

XI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, technických podmínek, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost a odpovědnost za skryté vady díla v délce 5 let ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou (dopis, email). V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla či z odpovědnosti ze záruky za jakost díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně návrhu lhůty pro odstranění vady díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně (dopis, email) oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Vždy je však povinen sdělit objednateli, v jakém termínu nastoupí

k odstranění vady, přičemž tento termín nesmí být delší než deset dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín nástupu k odstranění reklamovaných vad, pak se sjednaným dnem nástupu k odstranění reklamovaných vad rozumí vždy desátý den po obdržení reklamace zhotovitelem. Náklady na odstranění důvodné reklamované vady nese zhotovitel.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování takto označené vady nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. V případě, že takto reklamovaná havárie nesouvisí s poskytnutou zárukou, nese náklady na její odstranění v plné výši objednatel.
6. Odpovědnost zhotovitele za vadu díla ani odpovědnost ze záruky za jakost díla v průběhu záruční doby nevznikne, pokud:
 - a) vada díla bude způsobena objednatelem nebo třetí osobou;
 - b) vada díla bude způsobena vadou projektové dokumentace či písemných pokynů objednatele, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení veškeré odborné péče, tyto vady zhotovitel mohl nebo měl zjistit a objednatele na ně neupozornil.V těchto případech je zhotovitel povinen, na základě písemně obdržené výzvy od objednatele, odstranit reklamované vady díla v termínech uvedených v čl. XI. odst. 4 a 5 smlouvy, a to za úhradu oprávněných nákladů spojených s odstraněním reklamované vady. Sankční ustanovení čl. XIII. odst. 4 a 5 se v daných případech neužije.
7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v dohodnuté lhůtě;
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve stanoveném termínu;
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím dohodnuté doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla v dohodnuté lhůtě neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě.

Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Taková cena však musí být cenou obvyklou v čase a místě plnění za daný předmět plnění. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a případné oprávnění objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

8. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy, nebo výpovědí smlouvy ze strany objednatele.
10. O reklamačním řízení budou pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle čl. III. odst. 1 smlouvy dílo provést, svolá zhotovitel předávací řízení. Na předávací řízení pozve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace a doklady), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, popis předmětu a charakteristiky díla, označení místa provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou při předání díla zjištěny nějaké vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo převzal či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo převzal, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít právní sílu originálu.
4. Skutečnost, že dílo je provedeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předloží objednateli nezbytné písemné doklady. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení fotodokumentaci, dokumentaci provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o případných zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy a doklady o zabezpečení likvidace odpadu. Dále zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, tzn. údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán (tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně jiné informace o pozemcích a souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu), nejsou-li tyto pozemky ve vlastnictví objednatele. Dále zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³ potvrzené odborně způsobilou osobou. V případě, že nedojde k předložení a předání shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.
5. V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či nedodělky dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle předchozích ustanovení smlouvy.

XIII. Sankce

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelům jednostranně započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včas a řádně bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den a případ prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den a případ prodlení. Právo na smluvní pokutu však objednateli nevznikne, jestliže zhotovitel prokáže, že neuznání reklamace ze strany zhotovitele bylo důvodné.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla, kterou objednatel označí jako havárii, ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 5 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele respektovat pokyny objednatele, technického dozoru stavby nebo koordinátora BOZP, které budou učiněny formou zápisu do stavebního deníku, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ porušení takové povinnosti.
7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad ve stanoveném termínu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
8. Sankce je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kromě případů uvedených v čl. VII. odst. 4 písm. a)-i) také v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
 - a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
 - b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatel, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatel upozorněn;
 - c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumentací či dokumenty, podle kterých je povinen dílo provést;
 - d) zhotovitel využije k provádění díla nebo jeho části jiné poddodavatele, než kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 1 smlouvy), bez předchozího souhlasu objednatele; to platí také pro poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v původním zadávacím řízení kvalifikaci;
 - e) zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatel nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.V případech zde uvedených je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Tato výpověď vstoupí v účinnost 10. den po jejím doručení zhotoviteli. V souvislosti s ukončením smlouvy dle tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele uspokojeny.
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. V případech uvedených v Úvodních ustanoveních odst. 2, čl. VII. odst. 4, čl. XIV. odst. 2 a čl. XV. smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy jsou jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ani výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za jakost díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.
8. Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby ukončení smlouvy zhotovitel řádně provedl.
9. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy zejména povinen:
 - zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod;
 - provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatel;
 - předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;
 - uklidit a vyklidit staveniště ve stanoveném termínu;
 - po převzetí dokončené části díla objednatel a odsouhlasení ceny provedené části díla objednatel, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části díla;
 - postoupit objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
10. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování veřejné zakázky, to ale pouze do doby zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele.

XV. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetí osobě s minimální výší pojistné částky 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

XVI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
12. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha – Oceněný výkaz výměr

dne 4.9.2021

Martin Krupa
starosta obce



V dne: 22.9.2021



.....
Osoba oprávněná jednat

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160307
Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
KSO:
Místo: k.ú. Mikolajice [694061]
Zadavatel: Obec Mikolajice
Uchazeč: MANDYGOLD STAVBY S.R.O.
Projektant: Ing. Jiří Lindner
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 888 406,14

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 888 406,14	396 565,29
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 284 971,43




REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160307
 Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
 Místo: k.ú. Mikolajice [694061]
 Zadavatel: Obec Mikolajice
 Uchazeč:

Datum: 31.10.2018
 Projektant: Ing. Jiří Lindner

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 888 406,14	2 284 971,43	
00	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	95 000,00	114 950,00	STA
01	SO 01 Odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů	188 535,72	228 128,22	STA
02	SO 02 Rekonstrukce stavebních objektů	1 488 407,25	1 800 972,77	STA
03	SO 03 Revitalizace zeleně na březích a okolí rybníka	116 463,18	140 920,45	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
Objekt: 00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Úchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 31.10.2018

IČ: 00302988

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 95 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 000,00	21,00%	19 950,00
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
Objekt: 00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Úchazeč: Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem	95 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
Objekt: 00 - SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Úchazeč: Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				95 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 000,00	
1	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum					
P			Poznámka k položce: Zajištění záchonného archeologického průzkumu, dohled při zemních pracích a vypracování závěrečné zprávy o provedení záchonného archeologického průzkumu					
VV		1			1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
VV			"geodetické vytýčení pozemků pro stavbu"					
VV			"před zahájením realizace stavebních prací"					
VV		1			1,000			
3	K	012R20300	Vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověření projektové dokumentace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
VV		1			1,000			
4	K	012R30300	Geometrické plány pro kolaudační řízení	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
VV			"šest vyhotovení v grafické (tiskové) podobě"					
VV			"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
VV		1			1,000			
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby					
VV			"šest vyhotovení v grafické (tiskové) podobě"					
VV			"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
VV		1			1,000			
6	K	013R25400	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
VV			"tři vyhotovení v grafické (tiskové) podobě"					
VV			"jednou vyhotovení v digitální podobě"					
VV		1			1,000			
D	VRN3		Zařízení staveníště				35 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
VV			1		1			
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Dopravní značení na staveništi					
VV			1		1,000			
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
VV			1		1			
D		VRN4	Inženýrská činnost				23 000,00	
10	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta					
VV			1		1			
11	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
P			Poznámka k položce: náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dotěch předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejich počet a druh by měl být specifikovány v dokumentu kZP vyhotoveným zhotovitelem.					
VV			1		1			
12	K	043203000	Měření bez rozlišení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení					
P			Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
VV			"Fotografie, videozáznamy"					
VV			1		1,000			
3	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kompletační a koordinační činnost kompletační činnost					
VV			1		1			
D		VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností					
VV			"informační tabule formátu minimálně A3					
VV			"z voděodolného materiálu"					
VV			"na ocelovém sloupku pevně zabudovaná do země					
VV			"uchazeč ocenění podle pravidel PRV					
VV			1		1			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
 Objekt: 01 - SO 01 Odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů

KSO: k.ú. Mikolajice [694061]
 Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

CC-CI: 31.10.2018
 Datum: 31.10.2018

IC: 00302988
 DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

188 535,72

DPH základní
 snížená
 základní přenesená
 snížená přenesená
 nulová

Základ daně
 188 535,72
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%
 21,00%
 15,00%
 0,00%

Výše daně
 39 592,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Cena s DPH

v CZK

228 128,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice
 Objekt: 01 - SO 01 Odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů

KSO: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Uchazeč:

Datum: 31.10.2018

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 10 - Zemní práce
 998 - Přesun hmot

188 535,72
 188 535,72
 188 285,72
 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice

Objekt: 01 - SO 01 Odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů

Místo: K.ú. Mikolajice [694061]

Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Obec Mikolajice

Projekant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 535,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				188 535,72	
D	10		Zemní práce				188 285,72	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	88,00	63 360,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odvětví stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odvětví a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na ležení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen: 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpacia v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výška vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce s uvažovanou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měřných jednotek se určuje samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).					
VV			"předpoklad 30dní, á 24hod."					
VV			30*24,00		720,000			
VV			Součet		720,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na soci a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlabky a náklady na ležení pod čerpadla a pod potrubí nebo pod odpadní žlabky, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny i kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to jen tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výška vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce s uvažovanou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měřných jednotek se určuje samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 6. Pokud projekt předepisuje zřízení samostatného soci nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
PSC			Jen se souhlasem investora a to jen tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výška vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce s uvažovanou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měřných jednotek se určuje samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 6. Pokud projekt předepisuje zřízení samostatného soci nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
VV			"předpoklad 30dní"					
VV			30		30,000			
VV			Součet		30,000			
3	K	122703602	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	92,980	80,50	7 484,89	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstanění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít: a) pro odstranění nánosů z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosů na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m3 nánosů v rostlé stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosů přes 20 m těžními stroji, které vyvolávají malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků.					
PSC			Odstanění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít: a) pro odstranění nánosů z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosů na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měřných jednotek se určuje v m3 nánosů v rostlé stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosů přes 20 m těžními stroji, které vyvolávají malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků.					
VV			"dle projektu viz. příloha D.1.1 - TZ"					
VV			sedimentační nádrž: 92,98		92,980			
VV			na přetěsnění dna zůstane:		0,000			
VV	OS m3		Součet		92,980			
4	K	124303109	Příplatek k výkopům pro koryta vodotečí v hornině tř. 3,4 za lepivost	m3	42,180	34,50	1 455,21	CS ÚRS 2018 01
PP			Výkopky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopky a prokopky při úpravě území kolem vodotečí v blízkých plach proložených projektovanými křehkými čarami souvlehlými tyto odkopky a prokopky s prováděnými výkopkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Výkopky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) výkopky koryt vodotečí v prostětech s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažením; c) výkopky pod abrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubení výkopů pod základy ručně 133. 0-0. 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Výkopky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopu do 4 m. Svislé přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rameny, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostření výkopu zlikvaný výkopkou pro koryta vodotečí, oceňuje se tato rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypkých do nezhutněných nánosů a vodorovné přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopu z rýh podzemních stěn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopů pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených výkopů oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.					
VV			"dle projektu viz. příloha D.1.1 - TZ", položka 122703602/2					
VV			sedimentační nádrž: 92,98/2		42,180			
VV			na přetěsnění dna zůstane:		0,000			
VV	OS m3		Součet		42,180			
5	K	153116131	Zřízení dočasného hrzení ocelového	m2	12,000	524,00	6 288,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dočasné hrzení z ocelových hradidel jednoúčelové zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s hradidly a s pomocným těsnicím materiálem na vzdálenost do 40 m. 2. V ceně -1121 jsou započteny náklady na pomocný těsnicí materiál a udržování těsnosti hrození po dobu 2 měsíců. 3. V cenách nejsou započteny náklady na ocelová hradidla; tyto náklady se oceňují individuálně. 4. Plocha se stanoví v m2 loni pohledové plochy hrození.					
	VV		12,00 "předpoklad		12,000			
	VV		Součet		12,000			
6	K	153116231	Odstranění dočasného hrazení ocelového	m2	12,000	88,50	1 062,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dočasné hrazení z ocelových hradidel jednoduché odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s hradidly a s pomocným těsnicím materiálem na vzdálenost do 40 m. 2. V ceně -1121 jsou započteny náklady na pomocný těsnicí materiál a udržování těsnosti hrození po dobu 2 měsíců. 3. V cenách nejsou započteny náklady na ocelová hradidla; tyto náklady se oceňují individuálně. 4. Plocha se stanoví v m2 loni pohledové plochy hrození.					
	VV		12,00 "předpoklad '2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
7	M	9525113_R	nájem pažení ocelových hradidel za 1m2 a za 1den pažení ocelových hradidel	m2	720,000	14,00	10 080,00	
	PP		nájem pažení ocelových hradidel za 1m2 a za 1den pažení ocelových hradidel					
	VV		12,00'(30'2)		720,000			
	VV		Součet		720,000			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	92,980	90,00	8 368,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železavého i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
	VV		"viz. položka 122703602"					
	VV		"dle tabulky pro určení svislého podílu "					
	VV		OS_m3'0,08					
	VV		sediment: 92,98		92,98			
	VV		na přetěsnění dna zůstane: 0		0			
	VV		Součet		92,980			
9	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	92,980	30,00	2 789,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m těsnými stroji, které vyvozuji tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; tato přemístění se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku dle A 01 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek se určí v m3 nánosů v rostlém stavu.					
	VV		"viz. položka 122703602"					
	VV		sediment: 92,98		92,980			
	VV		na přetěsnění dna zůstane: 0		0,000			
	VV		Součet		92,980			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - mezideponie	m3	92,980	34,60	3 217,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		situace, technická zpráva					
	VV		92,98		92,980			
	VV		Součet		92,980			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	92,980	230,00	21 385,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-1. Uložení sypání do násypu a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz. položka 122703602" - skládka - předpoklad skládka Dolní Lhota: 8 km					
	VV		92,98		92,980			
	VV		Součet		92,980			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 208,740	17,50	21 152,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	PSC		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"viz. položka 122703602" - skládka - Horní Benešov - 23 km					
	VV		(23-10)'92,98		1 208,740			
	VV		Součet		1 208,740			
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	185,960	60,00	11 157,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těsnice lodí k těsnici druhé lodí, nebo k těsnici hromady na břehu nebo k těsnici dopravního prostředku na suchu, až do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni trovného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v tabulce a) kratší než 20 m nejmenší a traťábovek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"objem sedimentu na mezideponii + objem sedimentu na skládce					
	VV		92,98 - objem sedimentu na mezideponii		92,980			
	VV		92,98 - objem sedimentu na skládce		92,980			
	VV		Součet		185,960			
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	92,980	15,10	1 404,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypání na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určuje jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určuje v m³ uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			WV "viz. položka 122703602" WV 92,98 - objem sedimentu WV Součet			92,980	92,980	
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	167,364	140,00	23 430,96	CS ÚRS 2018 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určuje jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určuje v m³ uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			WV "objem sedimentu" - materiál použitý pro přetěsnění dna: (213,45-6,4)*1,8 WV 05,33*1,80 WV (92,98)*1,8 WV Součet			167,364	167,364	
16	K	171R20122	Poplatek za rozbor výkopku	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Poplatek za rozbor výkopku WV 1 WV Součet D 998 Přesun hmot			1,000	1,000	250,00
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. WV 1,000 WV Součet			1,000	1,000	

			Pozadí k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při teničko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoli objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopový odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemků. Přitom se přitihl k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.			
PSC						
VV			položka č. 122301102/2 157,6043 Součet:		157,604 157,604	
3	K	122101401	Výkopávky v zemním v hor. tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	176,322	83,40 14 705,22 CS ÚRS 2018 01
PP			Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hromadných tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldaviny a pro skrytky v výhledu skrytek nad povrchovými dílnami. Ceny pro těžbu haldaviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby blízké předpisy nebo individuálně požadavky správy haldy (odvalů), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se výkopávky haldy odvalů ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekulivace. 2. Ceny lze použít jen pro výkopávky v zemních nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části započteny, oceňují se výkopávky v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.			
PSC						
			Pro: Ohumování osetí 289,253*0,1 Pro: nákup vhodné zeminy - výkopy potrubí a požárů 21,53 - opevnění hráze 17,27*2,94 - opevnění břehu 8,78*2,45 8,71*2,45 16,45*1,96 Součet:		28,925 176,322	
4	K	155131311	Zřízení protlerozního zpevnění svahů geomříží, georoštoř sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	578,506	80,00 46 280,48 CS ÚRS 2018 01
			Zřízení protlerozního zpevnění svahů geomříží nebo georoštoř včetně plošného kotvení ocelovými dobovými, ve sklonu do 1:2 Poznámka k souboru cen: A. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. B. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. C. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. D. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. E. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. F. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. G. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. H. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. I. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. J. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. K. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. L. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. M. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. N. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. O. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. P. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. Q. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. R. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. S. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. T. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. U. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. V. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. W. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. X. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. Y. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. Z. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AD. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AG. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AH. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AI. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AJ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AK. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AL. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AM. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AN. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AO. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AP. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AQ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AR. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AS. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AT. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AU. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AV. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AW. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AX. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AY. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. AZ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BD. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BG. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BH. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BI. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BJ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BK. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BL. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BM. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BN. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BO. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BP. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BQ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BR. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BS. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BT. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BU. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BV. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BW. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BX. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BY. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. BZ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CD. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CG. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CH. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CI. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CJ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CK. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CL. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CM. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CN. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CO. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CP. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CQ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CR. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CS. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CT. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CU. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CV. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CW. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CX. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CY. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. CZ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DD. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DG. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DH. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DI. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DJ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DK. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DL. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DM. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DN. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DO. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DP. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DQ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DR. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DS. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DT. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DU. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DV. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DW. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DX. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DY. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. DZ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. ED. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EG. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EH. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EI. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EJ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EK. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EL. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EM. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EN. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EO. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EP. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EQ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. ER. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. ES. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. ET. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EU. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EV. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EW. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EX. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EY. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. EZ. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FA. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FB. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FC. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FD. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FE. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno v rámci celkové ceny za zřízení geomříží nebo georoštořů, která zahrnuje i cenu za zřízení geomříží nebo georoštořů. FF. Zřízení geomříží nebo georoštořů v rámci protlerozního zpevnění svahů je prováděno			

			Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepříslušné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě či na nábýpí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpí; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypaniny do náspů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaký překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato změna vodorovného přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3... Nakládání neulehlého výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. Pokud se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyčluče-li projekt použití dozera. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
VV			skládky Homí Benešov - 23 km Výkop: (23-10)*315,209 Zásyp: 0 Součet:			4 097,717 0,000 4 097,717	
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	806,739	65,00	52 438,05 CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
			Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžnici hromady na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od povrchu hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmenší a trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.				
PSC			"dle projektu, příloha D.1.1- TZ" položka č. 122301102 - výkop na mezidponii 315,209 - zemina pro ohumusování a zásyp v zemníku 176,322 - naložení z mezidponie na skládku: výkop-zásyp 315,209-0 naložení pro zpětný zásyp 0,000 Součet:			315,209 176,322 315,209 0,000 806,739	
13	K	171R20120	Nákup zeminy	m3	176,322	1 050,00	185 137,68 CS ÚRS 2018 01
			Pro: Ohumusování osetí hráz 28,925 Pro: nákup vhodné zeminy - výkopy potrubí a požeráky 21,530 - opevnění hráze 17,27*2,94 m2 - opevnění břehů 8,78*2,45m2 8,71*2,45m2 16,45*1,96m2 Součet:			28,925 21,530 50,774 21,511 21,340 32,242 176,322	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	315,209	15,10	4 759,65 CS ÚRS 2018 01
PP			Uložení sypaniny na skládky				
			Poznamka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopových pracích pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá méně než 2 m3 výkopku nebo ornice viz. též poznamka č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cena 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým uravňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopě či. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
PSC			Výkop: 315,209 Zásyp : použije se zemina z výkopů 0 Součet:			315,209 0,000 315,209	
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	567,376	140,00	79 432,67 CS ÚRS 2018 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)				

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přibližně 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl: množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přibližně 2 m³ výkopku nebo ornice viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171, 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urváním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženo výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

(výkopy - zásep) * objemová hmotnost 1,8
(315,209-0)*1,8

567,376

Součet

567,376

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím m3 147,396 83,80 12 351,81 CS ÚRS 2018 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro ztuhnutí zásepů s mírou ztuhnutí:

a) z hornin soudržných do 100 - PS,

b) z hornin nesoudržných do třídy 0,9,

c) z hornin kementních pro jakoukoliv míru ztuhnutí.

2. Je-li projektem předepsán výšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocenění se zásep individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenáž trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťný zásep odvodňovacích kamlů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamů; cena obsahuje náklady na ruční nezhuťný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

- výkopy potrubí a požeráku

21,530

21,530

- opevnění hráze

17,27*2,94 m2

50,774

- opevnění břehu

8,78*2,45m2

21,511

8,71*2,45m2

21,340

16,45*1,96m2

32,242

Součet

147,396

17 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 289,253 43,30 12 524,65 CS ÚRS 2018 01

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jáso-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 25 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

"dle projektu, příloha D.1.1- TZ "

Pro: Ohumšování oseti

289,253

289,253

Součet

289,253

18 K 181451312 Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2 m2 289,253 7,15 2 068,16 CS ÚRS 2018 01

Založení trávníku strojně výjevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na oseti, zpravení, urovnání povrchu hladkými váleky a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1-... Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání půdy. 3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypení půdy, oseti, případné pokosení a zpravení osla do půdy a uvalcování povrchu strojem v jedné pracovní operaci.

"dle projektu, příloha D.1.1- TZ "

Pro: Ohumšování oseti

289,253

289,253

Součet

289,253

19 M 0057244_R dodávka osiva směsí travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jilek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční kg 7,231 95,00 686,98 CS ÚRS 2018 01

dodávka osiva směsí travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jilek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční

Poznámka k položce:

20 - jilek vytrvalý (Lolium perenne)

15 - kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. fallax)

25 - kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)

40 - lipnice luční (Poa pratensis)

"dle projektu, příloha D.1.1- TZ "

289,253*0,025

7,231

Součet

7,231

20 K 18195R000 Zpevnění dna jilem m2 51,170 100,00 5 117,00 CS ÚRS 2018 01

11,9*4,3

51,170

21 K 18195R000 Jilem m3 40,936 1 200,00 49 123,20 CS ÚRS 2018 01

11,9*4,3*0,8

40,936

Zakládání

40,936

22 215901101RT5 Ztuhnutí základové spáry do 95% PS m2 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2018 01

Ztuhnutí základové spáry do 95% PS

měřeno digitálně

[illegible]

D 96		Bourání konstrukcí					63 477,50
37	K	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	25,300	2 175,00	55 027,50 CS ÚRS 2018 01
					25,300		
38	K	962042321R00	Demontáž potrubí betonového	m	7,000	650,00	4 550,00 CS ÚRS 2018 01
					7,000		
39	K	962042321R00	Demontáž potrubí ocelového	m	6,000	650,00	3 900,00 CS ÚRS 2018 01
D 97		Přesuny sutí					185 436,93
40			Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m - nošením	t	68,660	500,00	34 330,00 CS ÚRS 2018 01
41			Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	343,300	249,50	85 653,35 CS ÚRS 2018 01
42			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km , předpoklad skládky 10 km	t	68,660	190,00	13 045,40 CS ÚRS 2018 01
43			Příplatek k odvozu za každý další 1 km , předpoklad skládky 23km	t	1 510,520	15,10	22 808,85 CS ÚRS 2018 01
44			Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	68,660	121,50	8 342,19 CS ÚRS 2018 01
45			Uložení sutí, betonu a stavebního odpadu na skládku	t	68,660	9,60	659,14 CS ÚRS 2018 01
46			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - sut'	t	68,660	300,00	20 598,00 CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot					96 921,10
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	398,852	243,00	96 921,10 CS ÚRS 2018 01
					398,852		
					398,852		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice

Objekt: 03 - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a okolí rybníka

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Zadavatel: Obec Mikolajice

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 31.10.2018

IČ: 00302988

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 116 463,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 463,18	21,00%	24 457,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 140 920,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice

Objekt: 03 - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a okolí rybníka

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Obec Mikolajice

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	116 463,18
HSV - Práce a dodávky HSV	116 463,18
10 - Zemní práce	116 442,00
998 - Přesun hmot	21,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace obecního rybníka - obec Mikolajice

Objekt: 03 - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a okolí rybníka

Místo: k.ú. Mikolajice [694061]

Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Obec Mikolajice

Projektant: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 463,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 442,00	
D	10		Zemní práce				116 442,00	
1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,030	11 000,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena lze použít pro odstranění plevelů rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (dvířky, porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrnutí pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se udává v hektarech plochy (vodní hladiny na níž pod níž má být provedeno kosení).					
VV			"dle projektu, příloha D.1.1- TZ"					
VV			300/10000		0,030			
VV			Součet		0,030			
2	K	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 3, 4 do 1000 m3	m3	30,000	276,00	8 280,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3,4 do 1000 m3					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Cena lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmání podorníků. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
VV			"dle projektu, příloha D.1.1- TZ"					
VV	STR_m3		(300)*0,100 "sejmání"		30,000			
VV			Součet		30,000			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 4	m3	15,000	28,50	427,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3,4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 1-4					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Cena lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Cena lze použít i pro sejmání podorníků. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		300*0,1*2 Přepočtené koeficientem množství		15,000			
	WV		Součet		15,000			
4	K	122101401	Výkopávky v zemniku v hor. tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	30,000	67,40	2 022,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldových a pro skřevy s výjimkou skřev nad povrchový mřížovní díly. Ceny pro těžbu haldových nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správy haldy (odklad), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se výkopávky haldy odhadují cenami příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro výkopávky v zemních nezaplněných. Jsou-li zemníky nebo jejich části zaplněné, oceňuje se výkopávky v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	PSC							
	WV		"dle projektu, příloha D.1.1- TZ"		30,000			
	WV		(300)*0,100		30,000			
	WV		Součet		30,000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	230,00	13 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na náběhu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náběhu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do náběhu a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Naládění neutehlého výkopku z hromady ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	WV		"viz. ploška 181451311"		30,000			
	WV		odvoz vykopané zeminy na skládku		30,000			
	WV		dovoz nové zeminy ze zemniku = předpoklad 10 km		60,000			
	WV		Součet		60,000			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000	17,50	525,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na náběhu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náběhu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do náběhu a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Naládění neutehlého výkopku z hromady ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	WV		odvoz na skládku; předpoklad skládky Horní Benešov - 23 km		300			
	WV		300		30,000			
	WV		Součet		30,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	15,10	453,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá více než 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121.10-1101 Sejmání ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162.20-1101, 162.20-1102, 162.20-1151 a 162.20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do náběhu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky ze skládky. 5. Množství jednotlivě uložených výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopu či na náběhu. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	WV		300*0,1		30,000			
	WV		Součet		30,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,000	140,00	7 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena k: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zajištění koryt vodotečí a průhledů v terénu bez předepsaného ztuhnutí spony; c) uložení výkopku pod vodou do průhledů ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení spony do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření spony ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Rozměry jednotek uložení výkopku (spony) se určí v m³ uloženího výkopku (spony), v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	W		300*0,1*1,8			54,000		
	WV		Součet			54,000		
9	K	171R20120	Nákup zeminy (humusu) vhodné pro založení trávníku	m3	30,000	950,00	28 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nákup zeminy (humusu) vhodné pro založení trávníku					
	WV		"Viz. položka 181451312"					
	W		"Zemina vhodná pro založení trávníku"			30,000		
	WV		300*0,1			30,000		
	WV		Součet					
10	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	300,000	28,30	8 490,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PP		1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zkládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1... Ztuhnutí podloží pod náspy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PP		"Viz. položka 181451311"					
	W		300			300,000		
	WV		Součet			300,000		
11	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	300,000	27,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PP		1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ve vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňují cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo spony. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1... Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedené v popisu cen, neodečítá.					
	W		300			300,000		
	WV		Součet			300,000		
12	K	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	300,000	7,15	2 145,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PP		1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovňování povrchu hladkým válcem a na první pokosení, nečistění sbrhu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) trvalé semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zalévání rostlin vodou, d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1-... Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání půdy. 3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohození a zapravení osiva do půdy a uvádění povrchu strojem v jedné pracovní operaci.					
	PP		"dle projektu, příloha D.1.1- TZ"					
	W		300			300,000		
	WV	Tr_m2	Součet			300,000		
13	M	0057244_R	dodávka osiva směsí travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jilek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční	kg	7,500	95,00	712,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		dodávka osiva směsí travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jilek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční					
	PP		Poznámka k položce:					
	P		20) Jilek vytrvalý (Lolium perenne)					
	P		15) kostřava červená trsnatá (Festuca rubra ssp. foetida)					
	P		25) kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)					
	P		40) lipnice luční (Poa pratensis)					
	W		300*0,025 Přečtené koeficientem množství			7,500		
	WV		Součet			7,500		
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	300,000	5,11	1 533,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně urovňováním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PP		1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náspych) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zápisu ryh pro podzemní vedení), umování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování ložnic (betonové třísky do 3 m přeřezávacích svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Srovnání. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:3 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Srovnání travičů svahu do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů B21 až B28. 5. Míru ztuhnutí určuje projekt. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro jakoukoli míru ztuhnutí.					
	PP		"Trávník"					
	W		300			300,000		
	W		"1 iterace dna"					
	W		0			0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			300,000		
15	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 200,000	5,60	6 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Ošetření trávníku Jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložení shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
PSC			"Dokončující péče v prvním roce po výsadbě" Tr_m2*4 "opakovat 4x/rok = 300x4"		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			
16	K	185804235	Vypleti záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	300,000	30,80	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vypleti na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vyložení případných odpadků ze záhonu nebo trávníku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.					
PSC			"Viz. položka 181451312"		300,000			
VV			Součet		300,000			
17	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,000	107,00	3 852,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 "Viz. položka 181451311"					
VV			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 300*4 *0,025"		30,000			
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			"Dokončující péče v prvním roce po výsadbě"					
VV			"m2/25l, opakovat 4x"		6,000			
VV			(Tr_m2*25*4)/1000 "trávník, opakovat 4x; 25l/m2 = 500*4 *0,025"		36,000			
VV			Součet					
18	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,000	293,00	10 548,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
PSC			"Viz. položka 185804312"					
VV			"trávník+ltor. Zóna = 160"		36,000			
VV			Součet		36,000			
19	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	180,000	17,80	3 204,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
PSC			110*5 Přepočtené koeficientem množství, předpoklad dovozu 5 km		180,000			
VV			Součet		180,000			
D	998		Přesun hmot				21,18	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,027	797,00	21,18	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					